

NT 006/CSR/2023

Date: 28-12-2023

LUALABA MINING RESOURCES SAS

RCCM: 16-B-095-ID NAT, 05-BO500-N11648P, NIF A1616095N,
Capital Social 100 000 USD

Siège Social: 26-27, Route Kambove, Commune de Panda, Likasi, Province
du Haut -Katanga, RD Congo

Mobile : +243 999995300 Email : info@lmrdr.com Website :
www.lmrdr.com

Appel d'offre

Sujet: - Project d'Appui aux éleveurs des chèvres et poulets des chaires

Je vous écris pour vous inviter à soumettre une offre pour **Project d'Appui aux éleveurs des chèvres et poulets des chaires.**

Brief : Le présent projet consiste à distribuer à 250 ménages éleveurs sélectionnés dans les villages de Mukumbi, Sandra, Kasansama, Kawama, Kakonde, Lumba-Kinsense, Makungu du groupement Mukumbi.

Les appuis ci-dessous doivent être accordés aux ménages/familles sélectionnés :

1° La volaille (poussins) et les bêtes (caprins) à raison de 100 poussins améliorés par ménage et 10 caprins géniteurs par groupe de 10 éleveurs dont 8 chèvres et 2 boucs

2° Les produits agrovétérinaires pour le soin des bêtes et de la volaille

3° Les matériels d'élevage.


Le projet compte également assurer l'accompagnement des éleveurs en leur donnant un appui technique en termes de formation et de supervision (suivi de proximité) des activités d'élevage au sein des ménages.

La portée des travaux est définie à **l'annexe 1.**

Toute autre question ou clarification peut être répondue lors de la visite du site.

Date de visite du site: 15-01-2024 Heure 11 :30

Nous accepterons les offres jusqu'au 31-01-2024.





Veillez soumettre votre offre dans un fichier protégé par mot de passe à l'adresse électronique info@lmdrc.com ou dans une enveloppe scellée à notre bureau administratif à LMR SAS, 26/27, Route Kambove Likasi.


Veillez noter que la Société ne garantit pas l'attribution du marché à la requérante par simple soumission et en remplissant tous les critères d'appel d'offres.

La procédure d'appel d'offres peut être annulée à tout moment sans autre information.

Cordialement,

LUALABA MINING RESOURCES SAS

Signature Autorisée


Elye MWINKEU
Directeur Administratif

SPÉCIFICATION, ÉTENDUE DES TRAVAUX ET CARTE

A) Titre du projet : Project de Accompagnement pour l'amélioration de la culture du maïs dans le Groupement Mukumbi

B) Brève description du projet : Le présent projet consiste à distribuer à 250 ménages éleveurs sélectionnés dans les villages de Mukumbi, Sandra, Kasansama, Kawama, Kakonde, Lumba-Kinsense, Makungu du groupement Mukumbi.

Les appuis ci-dessous doivent être accordés aux ménages/familles sélectionnés :

1° La volaille (poussins) et les bêtes (caprins) à raison de 100 poussins améliorés par ménage et 10 caprins géniteurs par groupe de 10 éleveurs dont 8 chèvres et 2 boucs

2° Les produits agrovétérinaires pour le soin des bêtes et de la volaille

3° Les matériels d'élevage.

Le projet compte également assurer l'accompagnement des éleveurs en leur donnant un appui technique en termes de formation et de supervision (suivi de proximité) des activités d'élevage au sein des ménages.

C) Bénéficiaires : Les bénéficiaires de ce projet sont les ménages/familles éleveurs de Mukumbi (50), Sandra (10), Kasansama (10), Kawama (10), Kakonde (10), Lumba-Kinsense (10) et Makungu (10)

- ✓ **Bénéficiaires directs :** 250 ménages éleveurs à raison de l'ordre ci-haut cité
- ✓ **Bénéficiaires indirects :** les clients et les autres organisations ou services qui vont se greffer sur cette activité.

D) Objectifs du projet.

Objectif général

- ✓ Contribuer à la promotion de sécurité alimentaire et au développement de l'agriculture durable.

Objectifs spécifiques.

- ✓ Améliorer la pratique de l'élevage dans la contrée par



l'introduction des souches de poussins et des races des porcs améliorées,

✓ Améliorer l'alimentation des communautés par l'accès aux protéines d'origine animale .

✓ Assurer la diversification des sources des revenus des ménages et leur augmentation par l'accès aux marchés.

E) Résultats attendus.

✓ **La pratique de l'élevage dans la contrée est améliorée.**

Indicateurs : introduction des souches et races améliorées des poussins et des porcs ; accompagnement technique des ménages assuré ; adoption par les ménages des pratiques d'élevage résilientes ; augmentation de la production de la volaille et de la viande de porc dans la contrée (1 000 caprins de 80 Kg sur pied chacun produits dans une échéance de 5 ans) ;

✓ **L'alimentation des communautés est améliorée.**


Indicateur : fréquence de consommation de la viande dans les ménages.

✓ **Les sources des revenus sont diversifiées et l'augmentation des revenus assurée.**

Indicateurs : pratique de l'élevage associée à une autre activité de subsistance dans un ménage : taux d'augmentation du revenu familial avec la pratique de l'élevage.

F) Activités pour atteindre les résultats.

- ✓ Assurer l'accompagnement technique (expertise étatique) en matière d'élevage,
- ✓ Identifier les éleveurs à Mukumbi, Sandra, Kasansama, Kawama, Kakonde, Lumba-Kinsense, Makungu du groupement Mukumbi ;
- ✓ Acquérir les poussins, les porcs, les produits agrovétérinaires ainsi que les matériels d'élevage;
- ✓ Organiser les sessions de formation sur les techniques d'élevage, de gestion financière d'une activité d'élevage ainsi que sur le travail en association d'éleveurs;
- ✓ Distribuer les intrants, les produits agrovétérinaires et les matériels d'élevage;
- ✓ Faire le suivi-évaluation des activités d'élevage auprès des ménages ;
- ✓ Organiser les sessions de partage d'expérience entre éleveurs ;
- ✓ Organiser une session d'évaluation finale du projet.



G) Stratégie de mise en œuvre du projet.

- ✓ Financement et gestion du projet assurés par LMR ;
- ✓ Identification des bénéficiaires par le Consultant proposé avec l'aide de LMR en collaboration avec les techniciens en chefferie (AGRI et DERU) et les représentants des communautés de 7 villages ;
- ✓ Prise en compte du genre dans la sélection des bénéficiaires directs du projet ;
- ✓ Disposition des espaces d'élevage à charge des éleveurs sélectionnés ;
- ✓ Mise à disposition par Lualaba Min Ressources des poussins, des caprins, des produits agrovétérinaires ainsi que des matériels d'élevage ;
- ✓ Formations et autres appuis techniques notamment la supervision et le suivi des activités à charge Lualaba Mining Ressources ;
- ✓ Pour l'élevage des porcs, il sera appliqué le système d'itinérance des géniteurs : les premiers 100 ménages bénéficiaires vont rembourser à Lualaba Mining Ressources 100 géniteurs après 2 mises bas qui seront redistribués avec des techniques appropriées en vue d'éviter la consanguinité. Après 6 mises bas, les 100 premiers ménages restituent 250 caprins à raison de 200 chèvres et 50 boucs pour la subvention des 50 derniers ménages.
- ✓ Pour éviter toute récupération du projet, critères définis pour bénéficier l'appui du projet

H) Critères de sélection du Bénéficiaire :


Les critères de sélection des bénéficiaires sont notamment :

A. Pour les éleveurs des poulets:

- ✓ Etre habitant des villages ciblés depuis au moins 3 ans ;
- ✓ Etre reconnu comme éleveur des poulets indigènes depuis au moins 2 ans ;
- ✓ Avoir un bon témoignage d'au moins 4 personnes vivants dans le village concerné .
- ✓ Ne pas avoir un autre appui d'autres projets de même nature.

B. Pour les éleveurs des chèvres :

- ✓ Être habitant des villages ciblés depuis au moins 3 ans ;
- ✓ Être reconnu comme éleveur des poulets indigènes depuis au moins 2 ans ;


02/01/2024

- ✓ Être membre de la coopérative des éleveurs formée par le DERU ;
- ✓ Avoir déjà préparé un logis (porcherie) pour les porcs.

I) BUDGET ET DEVIS DÉTAILLÉ

N	Désignation	Qté
I	Bêtes et volailles d'élevage	
1.1	100 poussins améliorés par ménage,	25 000
1.2	10 Caprins géniteurs par groupe de 10 éleveurs dont 8 chèvres et 2 boucs	250
	Sous-Total	-
II	Produits vétérinaires et vaccins	
2.2	Fer iron.	500
2.4	Antibiotiques.	500
2.5	Insecticides mulibitraz	500
2.6	Hormones ocytocines	500
	Sous-Total	-
III	Equipement (matériels d'élevage)	
3.1	Abreuvoirs ;	250
3.2	Mangeoires.	250
3.5	ENCLOS	25
	Sous-Total	-
IV	Supervision et accompagnement	
4.1	Accompagnement	1
	Sous-Total	-
	Total Général	-


La durée du projet est de cinq ans

Pour LUALABA MINING RESOURCES SAS

Elvé MWINKEU

Personne Autorisée-Administratif

Fait à Likasi



Elvé MWINKEU
 Directeur Administratif