

NT 002/CSR/2024

Date: 30-08-2024

**LUALABA MINING RESOURCES SAS**

RCCM: 16-B-095-ID NAT, 05-BO500-N11648P, NIF A1616095N,  
Capital Social 100 000 USD

Siège Social: 26-27, Route Kambove, Commune de Panda, Likasi, Province  
du Haut -Katanga, RD Congo

Mobile : +243 999995300 Email : [info@lmrdr.com](mailto:info@lmrdr.com) Website : [www.lmrdr.com](http://www.lmrdr.com)

**Appel d'offre**

**Sujet: - Project de Accompagnement pour l'amélioration de la culture du maïs dans le Groupement Mukumbi**

Je vous écris pour vous inviter à soumettre une offre pour **Project de Accompagnement pour l'amélioration de la culture du maïs dans le Groupement Mukumbi**.

Brief : à soutenir les intrants agricoles et à aider les agriculteurs de quatre villages du groupe de Mukumbi, à savoir les quartiers de Kampemba, Kawama, Sandra et Mukumbi dans leurs activités agricoles. L'appui de ce projet portera sur five saison culturale (2023-2027) pour un rendement moyen de 5 tonnes de maïs à l'hectare. Toutefois, l'appel d'offres est lancé pour la seule saison de croissance de l'année 2024.

La portée des travaux est définie à **l'annexe 1**.

Toute autre question ou clarification peut être répondue lors de la visite du site.

**Date de visite du site: 07-09-2024 Heure 11 :30**

Nous accepterons les offres jusqu'au 15-09-2024.

Veillez soumettre votre offre dans un fichier protégé par mot de passe à l'adresse électronique [info@lmrdr.com](mailto:info@lmrdr.com) ou dans une enveloppe scellée à notre bureau administratif à LMR SAS, 26/27, Route Kambove Likasi.


Veillez noter que la Société ne garantit pas l'attribution du marché à la requérante par simple soumission et en remplissant tous les critères d'appel d'offres.

La procédure d'appel d'offres peut être annulée à tout moment sans autre information.

Cordialement,

**LUALABA MINING RESOURCES SAS**

Signature Autorisée



30  
08/2024  
**Elve MWINKEU**  
Directeur Administratif

## ANNEXURE 1

### SPÉCIFICATION, ÉTENDUE DES TRAVAUX ET CARTE

**A) Titre du projet :** Project de Accompagnement pour l'amélioration de la culture du maïs dans le Groupement Mukumbi pour Deuxième saison

**B) Brève description du projet :** Ce projet d'assistance agricole s'inscrit dans la dynamique d'amélioration du bien-être de la communauté du groupement Mukumbi affectée par les activités minières de la société Lualaba Mining Resources SAS. D'une manière spécifique, ce projet consiste à distribuer les semences améliorées de maïs ainsi que les intrants chimiques (engrais et pesticides). Il sera aussi question d'accompagner techniquement les agriculteurs du groupement Mukumbi à travers diverses formations pour leur renforcement des capacités sur des techniques modernes en vue d'accroître la production de maïs. Environ 300 hectares de maïs seront concernés pour l'ensemble de la zone affectée par les activités minières de Lualaba Mining Resources SAS.

Dans ce programme, la population bénéficiaire sera constituée et organisée en organisations paysannes (OP) en vue d'une assistance efficace et des bons résultats. L'approche organisationnelle des OPs a été démontrée comme impactant positivement le développement agricole en milieu ruraux à travers l'amélioration de la situation socio-économique des communautés.


**C) Bénéficiaires :** Les bénéficiaires de ce projet sont les agriculteurs de quatre villages du groupe de Mukumbi, à savoir : Kampemba, Kawama, Sandra et Mukumbi.

Environ 750 ménages vont directement bénéficier de ce projet, soit en moyenne 4500 personnes, par le biais de formations directes, de leur participation aux activités de mise en œuvre et de la remise d'apports en nature (semences et intrants chimiques).

En outre, plus de 1500 autres familles vivant dans la zone ciblée du groupement Mukumbi bénéficieront des effets induits du projet, comme l'accès au maïs de qualité et à l'augmentation de la disponibilité alimentaire mais aussi à travers des activités connexes comme la commercialisation, la transformation, la main d'œuvre au champ, etc.

#### D) Stratégie et méthodologie d'exécution

a) En somme, 750 ménages issus de quatre villages précités ont été sélectionnés et conviés à un atelier d'échange et de formation avant exécution du projet.



30  
08/024

b) Les organisations paysannes (OP) constituées de 25 ménages chacune seront mises en place suivant l'approche de village agricole et composées d'une structure dirigeante (président, vice-président, secrétaire, trésorier, ainsi que des membres) qui sera votée par les paires. Une superficie de 10 hectares sera octroyée à chaque OP, en plus d'intrants y afférents (semences intrants chimiques). Plus précisément, l'entreprise Lualaba Mining Ressources SAS mettra à la disposition de chaque OP : 250 kg de semence de maïs, 2.5 tonnes d'engrais NPK (10-20-10), 2 tonnes d'urée (46%), et les pesticides.

c) A l'issue de chaque campagne, un remboursement en nature sur la production sera opéré par l'OP bénéficiaire afin d'assurer la durabilité du projet. D'une manière pratique, une quantité de 800 kg de maïs sec par hectare comme produit de récolte sera remboursée par l'OP bénéficiaire. Le CLD sera chargé de suivi, de collecte, de conditionnement et de stockage de maïs grain rembourse. Ce maïs rembourse qui sera gardé et géré par le CLD constituera une source de financement pour les prochaines campagnes agricoles.


#### **E) Critères de sélection du Bénéficiaire :**

Les critères de sélection des bénéficiaires sont notamment :

- o Être habitant dans l'un de ces quartiers ;
- o Ne pas avoir un appui d'un autre projet ou d'un organisme ou ONG en matière d'intrants agricoles ;
- o études pédologiques et l'accompagnement ;
- o Être de bonne moralité et avoir un bon témoignage ;
- o Être agriculteur actif, c'est-à-dire avoir un champ en cours d'exploitation pendant 2 saisons culturales précédentes ;
- o Disposer au moins d'un espace de 0,5 ha sur le tronçon indiqué.

#### **F) Résultats attendus**

- ✦ La distribution des intrants agricoles pour une superficie de 150 ha réalisée (**chacun année 30 ha**) ;
- ✦ La pauvreté, le chômage et insécurité alimentaire diminue ;
- ✦ La production du maïs dans le territoire de KAMBOVE augmentée ;
- ✦ Emplois durables créés et les revenus ont augmenté.

  
30/08/24

**G) ESTIMATION QUANTITATIVE DU PROJET DE ACCOMPAGNEMENT POUR L'AMÉLIORATION DE LA CULTURE DU MAÏS DANS LE GROUPEMENT MUKUMBI (DEUXIÈME SAISON-2024)**

NO.	Descriptions	UNIT	QTE
1.	Identification des sites agricoles, Sensibilisation et sélection des ménages bénéficiaires	N° des villages impactés	4
2.	Ouverture du site agricole Dessouchage du terrain (village agricole)	Ha.	30 ha. pour deuxième saison
3.	Fourniture semences	Sac/25kg	30
4.	Fournitures NPK	Sac/50Kg.	180
5.	Fourniture urée	Sac/50Kg.	120
6.	Fourniture pesticides (Insecticides, fongicides et herbicides)	NS	30
7.	Transport des semences et intrants sur les sites	Deuxième saison	
8.	Formations sur les nouvelles techniques et pratiques agricoles, la conservation des récoltes et l'entreprenariat	Personnes	75
9.	Feasibility studies (soil hydrology, hydrogeology)	-	-
10.	Suivi et encadrement des Agricultures (Producteurs)		

Pour LUALABA MINING RESOURCES SAS

**Elvé MWINKEU**

Personne Autorisée-Administratif

Fait à Likasi

30 AUG 2024

30 08 2024  
**Elvé MWINKEU**  
 Directeur Administratif